

令和5年度 契約(随意契約)情報 (建設コンサルタント等の業務)

※設計額50万円～250万円

(税込)

番号	工事名		請負者	当初契約日	当初工期	予定価格
	種別	工事場所	代表者	変更契約日(第1回)	変更工期(第1回)	変更契約額(第1回)
			住所	変更契約日(第2回)	変更工期(第2回)	変更契約額(第2回)
	業務の概要			変更理由		
選定理由				適用条項		
1	令和4年度(繰越) 佐久市立泉小学校他1校空調設備設置工事 単価入替業務		佐々木設計株式会社	令和5年5月16日	自 令和5年5月16日	2,208,800 円
					至 令和6年3月11日	2,090,000 円
	建築コンサルタント	佐久市三塚273番地1 他1箇所	代表取締役 佐々木 正久		至	円
			佐久市下平尾485-1		至	円
下記小中学校の空調設備設置工事 単価入替業務一式 泉小学校 岸野小学校						
令和5年4月20日に入札を執行したが不調となったため、発注部署において設計内容を再精査し、設計内容等の入札条件を変更して再度入札に付すこととなったので、市建設工事事務処理規定第14条第3項の規定に基づき、前回指名した当該業者1社を選定する。 (下記、前回選定理由) 本業務は、平成30年度佐久市立泉小学校他1校空調設備設置工事設計業務の成果品を基に、内訳書の積算単価入替業務に加え、図面の修正を行う業務である。上記の設計業務を履行しており、設計条件及び現場条件を熟知しているため、設計内容の整合や整備済みの設備との統一が図られる唯一の業者で、迅速かつ的確な業務の履行が可能な当該業者1社を選定する。					地自令第167の2第1項第2号	
2	令和4年度(繰越) 佐久市立浅科小学校他1校空調設備設置工事 単価入替業務		山川建築設計事務所	令和5年5月16日	自 令和5年5月16日	2,336,400 円
					至 令和6年3月11日	2,200,000 円
	建築コンサルタント	佐久市甲2003番地1 他1箇所	代表 佐藤 守英		至	円
			佐久市塩名田558-3		至	円
下記小中学校の空調設備設置工事 単価入替業務一式 浅科小学校 浅科中学校						
令和5年4月20日に入札を執行したが不調となったため、発注部署において設計内容を再精査し、設計内容等の入札条件を変更して再度入札に付すこととなったので、市建設工事事務処理規定第14条第3項の規定に基づき、前回指名した当該業者1社を選定する。 (下記、前回選定理由) 本業務は、平成30年度佐久市立浅科小学校他1校空調設備設置工事設計業務の成果品を基に、内訳書の積算単価入替業務に加え、図面の修正を行う業務である。上記の設計業務を履行しており、設計条件及び現場条件を熟知しているため、設計内容の整合や整備済みの設備との統一が図られる唯一の業者で、迅速かつ的確な業務の履行が可能な当該業者1社を選定する。					地自令第167の2第1項第2号	