

令和5年度 契約(随意契約)情報 (建設工事)

※設計額130万円～250万円 (税込)

番号	工事名		請負者	当初契約日	当初工期	予定価格
	種別	工事場所	代表者	変更契約日(第1回)	変更工期(第1回)	当初契約金額
			住所	変更契約日(第2回)	変更工期(第2回)	変更契約額(第2回)
	業務の概要			変更理由		
	選定理由				適用条項	
1	令和5年度 農業集落排水常和処理区 30号線 管路工事		株式会社光和建设	令和5年12月26日	自 令和5年12月26日	1,650,000 円
					至 令和6年2月29日	1,628,000 円
	土木一式	佐久市 常和 字 阿ら井	代表取締役 柳澤 健一		至	円
			佐久市中込2598		至	円
幹線管路施設工 本設管 開削工 VUφ200 L=6.2m 管路撤去 開削工 VUφ200 L=7.4m						
本工事は、長野県が施工する一級河川田子川の河川災害復旧助成事業で、一部において支障となる下水道管路施設の移設工事である。長野県では常和地区内において約1.2kmにわたり、「中込地区復旧・復興建設工事共同企業体」と工事請負契約を締結し、企業体の代表者及び構成員により担当区間を決めて河川災害復旧工事を実施している。本工事は、河川災害復旧工事と交錯する箇所での工事となるため、長野県と契約中の共同企業体の構成員で下水道管路施設の移設区間の施工業者に履行させることで、工期の短縮に加え、円滑かつ適正な施工を確保する上で有利と認められることから、上記の業者を選定する。					地自令第167の2第1項第6号	