

工事番号

(様式-1)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

令和元年度 臼田総合運動公園大規模改修工事実施設計業務 金抜き設計書

佐久市臼田字平(臼田総合運動公園)

設 計 大 要	施 工 方 法	
---------	---------	--

設計業務 施行面積 A=8.0ha 基本設計・実施設計・許認可業務 N=1式	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 年 月 日
	契約保証方法	

設計代価表

第 1 号 基本設計

A = 8.0 ha 当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
与条件の細部検討			3.09	3.61	4.12				
諸施設の検討および設定		3.61	3.61	5.15	7.21				
基本設計図の作成				4.64	6.18	10.30	20.60		
概算工事費の算出					3.09	4.64	6.70		
基本設計説明書の作成			3.61	6.70	8.24				
計		3.61	10.31	20.10	28.84	14.94	27.30		

設計代価表

第 2 号 打ち合わせ協議

N = 1.0 業務 当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
初回打ち合わせ			0.50	0.50	0.50				
中間打ち合わせ				2.50	2.50	2.50			中間 5 回計上
最終打ち合わせ			0.50	0.50	0.50				
計			1.00	3.50	3.50	2.50			

設計代価表

第 3 号

鳥瞰図又は透視図の作成

N =

1.0

業務

当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
イメージスケッチ作成A3版4枚					7.00	3.00			
計					7.00	3.00			

設計代価表

第 4 号

関連機関との協議用資料作成

N =

1.0

式

当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
協議用資料作成				1.50	4.50	3.00		3 機関	
計				1.50	4.50	3.00			

設計代価表

第 5 号 実施設計

A = 8.0 ha 当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
与条件の確認および調査			4.59	5.10	6.12	6.63			
実施設計の検討			8.16	8.16	11.22	11.22			
実施設計図の作成				10.20	22.95	33.66	76.50		
数量計算					9.18	16.32	23.46		
概算工事費の算出					8.16	9.18	12.24		
実施設計説明書の作成			3.06	4.59	6.12				
照査		3.06	3.06	4.08					
調整池詳細設計		1.53	3.98	3.98	3.98	3.98	3.98		
都市計画開発行為作業			1.02	1.94	2.96	2.96			
計		4.59	23.87	38.05	70.69	83.95	116.18		

設計代価表

第 6 号 打ち合わせ協議

N = 1.0 業務 当たり

項 目	標 準 歩 掛							金 額	備 考
	主任技術者	技師長	主任技師	技師(A)	技師(B)	技師(C)	技術員		
初回打ち合わせ			0.50	0.50	0.50				
中間打ち合わせ				5.00	5.00	5.00			中間10回計上
最終打ち合わせ			0.50	0.50	0.50				
計			1.00	6.00	6.00	5.00			