
設 計 図

令和８年度

旧中込第二保育園　解体工事

図面Ｎo 縮尺図面名称

図 面 リ ス ト

図面Ｎo 縮尺図面名称 図面Ｎo 縮尺図面名称

A－00 表紙 E－01

E－02

E－03

E－04

E－05

1/40

1/40

1/40

事務室・会議室　詳細図

便所　詳細図

1/40

ホフク室・玄関　詳細図 1/40

調乳室・ホフク便所　詳細図A－02

A－03

A－01

A－04

案内図・配置図

－

解体工事 特記仕様書（１）

－解体工事 特記仕様書（２）

仕上表

1/500

A－05 1/200平面図

1/200

屋根伏図 1/200

平面図（アスベスト含有調査結果）A－06

－A－07 立面図 1/200

A－08

A－09

A－10

1/200天井伏図

床伏図 1/200

A－11

A－12

A－13

建具リスト 1/200

建具表（１）

建具表（２）

1/100

1/100

A－14

A－15 展開図（２）

1/100

1/100

展開図（１）

A－16

A－17

保育室　詳細図（１）

保育室　詳細図（２） 1/40

1/40

A－18

A－19

２才児保育室　詳細図

遊戯室　詳細図

1/40

1/40

厨房　詳細図・展開図 1/40. 1/100A－20

A－21

A－22

A－23

A－24

A－25

A－26

－

－

－

－

プール　詳細図

造り付家具・厨房機器等 撤去リスト

樹木・外部残留物 撤去リスト

C－01

C－02

C－03

C－04

C－05

C－06

C－07

C－08

C－09

C－10

C－11

1/200

1/200

梁伏図

柱伏図・壁伏図

床版配筋図 1/60

1/60

鋼材リスト

Ｃ・Ｄ棟　ラーメン図

1/40

1/40保育室棟　構造詳細図

1/40Ａ棟　構造詳細図

1/40Ｂ・Ｃ棟　構造詳細図

Ａ・Ｂ・Ｃ棟　ラーメン図、 壁リスト

1/40. 1/60梁・柱・基礎リスト

1/40. 1/60

幹線・動力・弱電設備　平面図 1/200

電灯・コンセント設備　平面図

照明器具姿図・電灯盤結線図

1/200

－

火災報知設備　平面図

1/400

1/200

電気設備　配置図・凡例

P－01

P－02

P－03

P－04

P－05

P－06

P－07

給水設備　配置図

排水設備　配置図

1/250

1/300

給油・換気設備　平面図 1/200

給排水設備　平面図 1/200

1/200空調設備　平面図（１）

1/200

1/200

空調設備　平面図（２）

空調設備　平面図（３）

A－27

A－28

基礎伏図

仮設計画図

1/200

1/300



縮 尺 Ｎｏ．図面名称年 月 日特記事項設 計 製 図

 ー設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　 録

一級建築士事務所（ 知事）

一級建築士・ 中島　 進（ 大臣） 第１ ２ ４６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3713-53

（ 佐久）

TEL 0267-62-8690.FAX 0267-62-8690

Ａ 01Ｇ 64163

建 築 解 体 工 事 特 記 仕 様 書

佐久市建築工事書類作成マニュアル(案)【最新版】に基づき作成する．

建築工事仕様

１．共通仕様

（１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は以下に依るものとする。

２．特記仕様

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢公共建築工事標準仕様書(建築工事編)｣最新版

　 に施工すること。

　 を受け、それをコリンズに登録すると共に｢工事カルテ受諾書｣の写しを監督員に提出する。

　 書に基づき撮影する。

　 管理に当たること。

　 （以下「建設リサイクル法」という）に基づく技術管理者を選任し、現場に常駐させ、技術

10

11

12

13

工事カルテ

工事写真

技術管理

現場管理

下請業者の選定

建築物除却届

解体工事の通知
書等の提出

再資源化等

再資源化等完了

下請業者の指導
報告と記録

廃棄物の処理

施工計画書の提出

　 に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況等に関して記録を作成し保存するものとする。

　 により適切に処理すること。

14 環境・安全対策

15 隣接工作物調査等

 　講じること。

　　し、報告すること。

一 般 共 通 事 項

1

2

3

4

5

6

7

8

9

施工基準

特 記 事 項項 目

特 記 事 項項 目

・ 本工事は工事請負契約書及び約款を遵守し、本特記仕様書及び建設リサイクル法により完全

・ 着工前、各工程における作業状況、解体材の分別状況、各工程の完了時について、施工計画

・ ｢建設業法｣に基づく主任技術者または、｢建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣

・ 工事着手前に施工計画書を作成し、｢分別解体等の計画書｣を提出して監督員の承認を受ける。

・ 工事着手に先立ち、建築基準法第15条第1項の規定による｢建築物除却届｣を関係機関に提出する。

・ 建設リサイクル法第11条の規定による説明書及び通知書を作成し、監督員に提出する。

・ ｢建設リサイクル法｣｢建設副産物の手引き｣等を遵守し、建設廃棄物の再資源化を推進すること。

・ 上記通知書の各事項について、下請業者に告知書により徹底させること。

・ 請負業者は、建設廃棄物の再資源化等を適切に行うよう、下請業者を指導すること。

・ 廃棄物の再資源化等が完了した時には、建設リサイクル法第18条第1項の規定により、監督職員

・ ｢廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）｣を遵守し、マニュフェストシステム

・ 過積載等の違法運行の防止を図るとともに、道路交通法遵守を、下請業者に徹底すること。

・ 工事着手前に付近の状況を調査し、環境保全並びに安全対策に配慮し、工事を行うこと。

・ 工事に当たり、騒音、振動、ほこりの発生、土壌・排水汚染等がないよう、万全の対策を

・ 工事の着手前、完了後に周辺の事前・事後調査を行い、工事に起因する損傷等の有無を確認

・ 関連工事（　・ 有　　・ 無　）

・ 

・ 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修｢建築物解体工事共通仕様書・同解説｣最新版

（１）項目は、番号に ・ 印の付いたものを適用する。

（２）特記事項は、　 ・ 印の付いたものを適用する。

 ・ 印と※印の付いた場合は、共に適用する。

 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用摘要する。

 ・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用摘要する。

17 関係法令等の遵守

　 に照らし、必要と思われる手続きを行い、工事を遅滞なく完了させること。

18 交通整理員の配置

・ 請負者は工事に伴う道路占用許可、環境（騒音、振動、埃等）対策に係る諸申請等関係法令

再 資 源 化 等

1 再資源化促進

　 し適宜処理すること。

・ 建設リサイクル法第16条により再資源化等を実施すること。

・ 混合廃棄物については、選別等を行う中間処理施設を活用し、再資源化の促進に努めること。

・ 特別管理産業廃棄物（CCA処理木材、飛散性アスベスト、PCB含有廃棄物）は、監督員と協議

6 工事掲示板 ・ 営繕工事における工事及びコスト表示要領により設置する

7

8 足場等

工事用水及び電力

9 その他

外部足場　　・ A種　　・ B種　　・ C種　　・ D種　　・ 設けない

内部足場　　・ 脚立、足場板等

・ 建物周辺は、粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。

・　火災防止に配慮し、火元責任者を配すること。

・ 建設リサイクル法による標識を設置する

材料運搬　・ A種 　・ B種　 ・ C種　 ・ D種 　・ E種

枠組足場を設ける場合は､｢手摺先行方法に関するガイドライン｣により､設置は手摺先行工法による。

・ 作業通路は指定通路表示を行い、足場等の堅固なもので頭上の保護を行うこと。

・

防護シート　・ 設ける(・防音シート　・その他）　・設けない　・仮囲いのシートで兼用する

・ 工事表示板　　　　　　 　　・事業コスト表示板　　

　 （内外備品等を含む）

　 分把握し、設計書に明記なき事項であっても請負金額の範囲内で解体すること。

2 分別解体

3 使用機械

　 対策に万全を期すこと。

4 場内管理

5 近隣に対する周知

電柱及び引込み線
・ガス及び水道

6 埋設管等の処置

1

解 体 工 事

工事範囲

　　(良質土搬入）

・ 解体建築物及び工作物等は、地盤面下基礎部分を含め撤去すること。

・ 捨てコンクリート、砕石の撤去　　　・ 杭の撤去

・ 設計図書については詳細を示すものでないので、工事着手前に調査を行い、現場の状況を充

・ 解体撤去後の敷地は、埋戻し・転圧を行い、水勾配を考慮し、平坦に敷き均し整地すること。

・ 請負者は建設リサイクル法第9条の規定に従い、分別解体すること。

・ 特定建設資材廃棄物以外　（・ 分別解体を行う　　・　分別処分する）

・ 廃プラスチック　　・ 石膏ボード　　・ サッシ　　・ アスベスト　　・ 金属くず

・ 建設汚泥　　・ 紙くず　　・ 建設発生木材（伐採木･除根材など）　・ 建設混合廃棄物

・ 建設機械は原則として、排ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用するものとする。

・ 現場内で使用する重機等は、解体建築物の位置及び規模に応じた機種及び規格のものを選定すること。

・ 解体により発生した廃棄物は、敷地内で焼却又は埋め立ててはならない。

・ 粉塵の飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適宜散水や粉塵発生源を覆う等、環境

・ 工事に先立ち、｢工事のお知らせ｣等を配布し、周知する。

・ 地中埋設管（給水管、排水管、ガス管等）については、監督員の指示による。

・ 解体図参照（プラグ止め等の処置が必要な場合は行う）

・ 官公庁への申請手続きは本工事の範囲による。

・ 電柱・引込み線及びメーターの撤去については、申請業務以外は中部電力の工事範囲とする。

・ 中電柱：　　　　　　・ 有線柱　　　　　・ NTT配線

・　分別処理する建設廃棄物の種類

7

・ 樹木の伐採伐根及び移植

8 埋戻し及び盛土

・ 水道については、申請業務を含め本工事の範囲内とする。

・ 埋戻し及び盛土の材料及び工法は、A種（山砂の類、水締め・機械による締固め）とする。

・ 埋戻し及び盛土は300㎜程度ごとに締め固める。また、余盛は土質に応じて行う。

その他9

5 監督職員事務所

交通誘導員

騒音･防塵等の対策 ・ 設ける（適用範囲、高さ等は図示）　仮囲いのシートで兼用する

・　防音パネル　　　　　　　　・　防音シート

・ 設ける（規模　　　　㎡程度）　　　・ 設けない

4

3

・　現場稼働時及び監督員の指示による　　　　　　・　設けない

仮 設 工 事 等

監督員事務所

仮囲い等2

・ 設ける（規模　　　　㎡程度、備品　　　　　　　　　　　　）　　　・ 設けない

・ 出入口には関係者以外の進入禁止措置をすること

・ キャスターゲート（W=6.0m　H=1.8m)　　　　　　・　シートゲート（W=　 m　H=　 m)

・ 万能鋼板（H=3.0m)　　　 　 ・　ガードフェンス(H=1.8m)　 　・  波板鉄板（H=　　)　　

・ 設ける（位置、延長などは図示）

19 標識の掲示 ・ 建設業法第40条及び建設リサイクル法第33条に規定する標識を掲示すること。

20 工事看板 ・ 本工事の現場には、関連公的表示板及び工事名称・発注者・設計事務所名・施工業者名を

　明記した工事看板を設置すること。

16 保険等

21 疑　義

・ 必要に応じ交通整理員を配し、通行車輌、通行者の安全を確保する。

・ 設計書に明示のない場合又は疑いを生じた場合は監督員と協議し､その指示を受けてから施工する。

構　　造：鉄筋コンクリート造

階　　数：平屋建て

工 事 名 称

工 事 場 所

工 事 概 要

提 出 書 類

工 事 概 要

上記に係る電気設備工事・機械設備工事及び外構解体工事一式

・ 単管シート（H=3.0m)　　　　・　防音シート（H=3.0m)　　　　・　防音パネル（H=　　)

・ 窒素、アセチレン、軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋に保管すること。

構内既存の施設　　・ 利用できる（・ 有償　　・　無償）　　　・ 利用できない（便所共）

・ 施工に先立ち解体工事を行う建材は、検体採取及び目視等で確認できる検体については

　 調査済であり、調査箇所については別紙のとおりである。

　『石綿事前調査結果報告システム』にて報告を行うこと。

　 すること（大気汚染防止法第18条の15第6項）になっているので、

・ 建築物等の解体・改修等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告

309 完成写真 １

300 目　次 １

303 納入品目録 １

304 保証書 １

306 機器完成図 １

施工者作成､1部は別冊ファイル

１

■官公署届出書類等 官公署届出書類等 １

官公署検査結果通知書等 １

■　完　成　図 305 製本（完成図、施工図）

レ

レ

当該区分 提出部数 摘 要提 出 物 名

１100 目　次

１ 請負金額500万円以上の場合101 工事実績情報登録報告

102 実績工程表 １

１下請負人通知書103

104 総合施工計画書 １

106 施工体制台帳（写し） １

107 廃棄物等処理計画書 １

108 再生資源利用［促進］計画書 １

109 使用材料発注先調書 １

110 材料及び機器の品質・性能証明書 １

111 １

200 目　次 １

202 １

203 工事施工・変更協議書 １

204 工事打合簿 １

205 工事写真 １

206 工事記録

レ

レ

レ

レ

レ

レ

名 称

■工事施工関係書類

■工事完成資料

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

１レ

211 １

212 １

213 １

301 １

302 １

廃棄物等処理報告書 レ

レ

レ

210 １

207 工事進捗状況報告書 １

１

１

208

209

臨機の措置報告書

事故報告書

経緯表添付

施工図・製作図

JIS,JAS等規格調べ

レ

レ

使用材料の出荷証明書

材料及び機器の試験・検査結果報告書

施工の試験・検査結果報告書

工事材料搬入報告書

建設副産物・産業廃棄物

再生資源利用（促進）実施書

レ 着手前・着手後の写真を別途データ提出

307 保全に関する資料

308 下請人・工事使用材料一覧表

２

１

311 施工図（電気・機械）

レ

105

105

法定点検が必要なものは別冊

法定点検が必要なものは別冊

２

施工体系図レ

１305

１■　そ　の　他 建退共関係書類

ＣＡＤデータ等

CADデータ及びPDFデータ

工事保険関係書類 １

１

１レ

安全管理書類

創意工夫・社会貢献等

レ 完成図 施工図

完成図 施工図

A4版（見開きA3）

■保守管理資料

請負金額800万円以上の場合

対象工事のみ

計画:黒線　実施:赤線

工種別施工計画書

着手日から竣工日まで

工期３か月を超える場合

契約約款第26条

対象工事のみ

製造者作成

１部は別ファイルで提出

火災保険等

検査時に持込み可

社内の試験・検査結果報告書を含む

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

レ

令和８年度 旧中込第二保育園解体工事

佐久市中込 １７９０

敷地面積：3,846.00㎡

延床面積：　794.62㎡

建築面積：　      ㎡

鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積794.62㎡の解体工事一式

R８ ．１ 　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事

工 事 名

解体工事 特記仕様書 （１）

・ 請負者は、受注時、変更時、完成時の各時点において｢工事カルテ｣を作成し、監督員の承認

1

・ 工事請負業者は工事内容に応じた建設工事保険等を付するものとする。

　（火災保険、建設工事保険、請負業者賠償責任保険等）

　加入期間は監督職員との打ち合わせによる。

レ



特 記 事 項項 目

特 記 事 項項 目

特 記 事 項項 目

（以下、石綿則という）を遵守すること。

分析方法　※ JISA1481 ｢建材製品中のアスベスト含有測定法｣による

 　なる場合は、監督員と協議すること）

・ （試験数：　　） ・ （試験数：　　）

JISA3850-1 空気中の繊維状粒子測定方法一第一部：光学顕微鏡法

及び走査電子顕微鏡法による位相差・分析顕微鏡法による

測定時期 測定場所 測定点 室名等適用

・

・

・

（各施工箇所ごと）

測定

名称

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

測定９

・

・

・

・

測定点総計

処理作業前

処理作業前

処理作業中

処理作業中

処理作業中

処理作業中

処理作業後
シート撤去前

処理作業後
シート撤去前

処理作業後
シート撤去後

セキュリティ
ゾーンの入口

負圧・粉塵装置
の排出吹出口

施工区画周辺
（注１）

処理作業室内
又は敷地境界

処理作業室内
（注１）

施工区画周辺
又は敷地境界

施工区画周辺
又は敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※ 施工範囲と工事管理区分　　　　　　　※ 廃棄物等の搬出方法

注１：周辺状況等により上記によりがたい場合は、監督員との協議による。

都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関

施工記録報告書の作成

２．工事記録及び工事写真

３．産業廃棄物処理記録（廃石綿）

４．施工調査等記録（上記施工調査、含有分析、粉塵濃度測定等）

５．作業車の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録

６．その他必要事項

報告内容

提出部数　　　　三部作成

施工調査

１．施工計画書

石綿等の取扱いについては、石綿障害予防規則（平成17年2月24日厚生労働省令第31号）

排出者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任管理しなければならない。

ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。

特別管理産業廃棄物管理責任者

　 保護具・保護衣

　 作業内容に応じた呼吸用保護具、保護メガネを使用すること。

　 除去したアスベスト含有建材の保管・運搬・処分等

※ 他の内装材、廃棄物との分別保管

※ 保管場所での飛散防止

　 全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。

※ アスベスト等の保管場所である旨の表示

　 防止処理技術（除去）の審査証明書（以下、｢審査証明書｣という）を取得している工法と

　 同等の飛散防止処理技術を有する工法とする。

・ 行わない

作業場の隔離等

・ ｢審査証明書｣内容による。

※ 作業場は以下によるものとし、負圧除塵機にて負圧状態により飛散防止をすること。

・ （試験数：　　） ・ （試験数：　　）

・ （試験数：　　） ・ （試験数：　　）

材 料 名 定 性 分 析 定 量 分 析

隔離シートの性能

※ 床面

※ 壁面

※ 0.15㎜以上のプラスチックシート等で二重

※ 0.08㎜以上のプラスチックシート等

・ ｢審査証明書｣内容による

適用 室名 状態 設置すべき機器等

セキュリティゾーンの設置

除去物及び汚染物

処理方法

※ 密閉処理（二重袋梱包）

隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルター、粉塵機

フィルターについても密封処理を行う。

4 アスベスト含有
吹付材の除去

・ セメント固化

適当範囲　※ 図示

掻き落とし・砕石・切断による除去工事

※ 行わない

※ 除去物については、＜改修標仕9.1.3.(b)＞により、密封処理とする。

・ 行う　　この場合は＜改修標仕9.1.3.(b)＞により、密封処理とする。

5 アスベスト含有
保温材の除去

アスベスト含有
成形板の処理

適当範囲　※ 図示

適当範囲　※ 図示

養生等

養生等

※ 養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

※ 養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

除去工法

除去工法

※ 粉塵飛散抑制剤等により湿潤化し、手ばらしによること。

※ 作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

※ 除去物については粉塵の飛散防止に努め、特に破壊されたアスベスト含有成形板については

※ やむをえず破壊しなくてはならない場合は、充分湿潤化した状態で行うこと。

　 湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

1 一般事項 アスベスト含有建材の除去等

3 除去工事共通事項
専門工事業者

アスベスト含有建材の除去を行う業者については、工事に相応した技術を有することを証明

する書類を、監督員に提出する。

石綿作業員主任者

石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前のと特定化学物質等作業主任技術者技能講習を

終了した者の中から｢石綿作業主任者｣を選出しなければならない。

除去作業者

作業者は、就業時に石綿則第7条に基づく教育を受けた者とする。また一般健康診断、石綿

表示及び掲示

※ アスベスト作業主任者名と業務内容　　※ 関係者以外立入禁止　　※ 禁煙・飲食の禁止

※ ｢アスベスト除去作業中｣の表示　　※ アスベストの有害性　　※ 取扱上の注意事項

※ 使用すべき保護衣

周辺住民の見易い場所に以下の掲示を行う。

※ ｢建築物等の作業に関するお知らせ｣（労働基準監督署への届け出内容・粉塵飛散抑制措置、

　 暴露防止措置等）

健康診断、塵肺健康診断を受信した者とし、肺機能に異常がない者とする。

調査事項

2

　 アスベスト含有吹付材の除去工事

アスベスト含有建材の除去

・ 行う　(財)日本建築センターの｢建築技術審査証明事業｣による吹付けアスベスト粉塵飛散

除去工事　　　・ 行う　　　・ 行わない6

1

　 一部提出する。

　 また、工事完成後速やかに計画の実施状況(実績)について､｢再生資源利用【促進】実施書｣

　 を提出すると共に記録を保存する。

○ 請負者は｢資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）｣等に基づき、次の

　 工事について、本工事に係る｢再生資源利用【促進】計画書｣を作成し、施工計画書に含め

　③200ﾄﾝ以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事

再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事

　②500ﾄﾝ以上の砕石を搬入する工事

　②アスコン塊、コンクリート塊及び建設発生木材の合計で200ﾄﾝ以上搬出する工事

再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事

○ 一般事項

そ の 他

その他の提出書類

・ 行う　（調査結果は図面などに記録し、監督員に提出すること。調査の結果、設計図書と異

※ アスベスト含有建材等の使用部位　　　※　アスベスト含有建材等の種類・厚さ

　　　　　　　　　　　　　 ・ 行わない

・　行わない　（別途調査済みであるため、分析結果報告書を提供する）

・ アスベスト含有分析　　　・ 行う（分析結果は監督員に提出する）
　　　（なお、検体採取前後及び作業中の写真を提供すること）

・ アスベスト粉塵濃度測定

・ 行う（測定する時期、場所等は下表による）　　・　行わない

・１点　・　点

・１点　・　点
・

・

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

※２点　・　点

イ．測定時間

ウ．測定位置（測定高さと共に図面上に記載する）

エ．サンプリング条件（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）

オ．マウンティング法

カ．顕微鏡視野面積、視野数

キ．測定時（各測定場所ごと）の気候、温度、湿度、外気の風速及び風量

記録する事項

ア．測定結果

工事実績情報の登録 工事実績情報を登録する内容について、あらかじめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間

内に手続きを行うと共に、登録されることを証明する資料を監督職員に提出する。

期間には土日祝日は含まない。なお、変更時と完成時との間が10日に満たない場合は変更時の

提出を省略できるものとする。

※ 図面による

　①500m3以上の土砂を搬入する工事

　①500m3以上の建設発生土を搬出する工事

除去工事　　　・ 行う　　　・ 行わない

※１点　・　点

　　　　１１点

・２点　・　点

・

※２点　・４点

・１点　・　点

・・

・３点　・　点

・５点　・　点

一次作業

二次作業

一 般 事 項 追 加 分

１）他監督員が必要と認め指示したもの　（労働基準監督署）

２）労基署へは届出の必要な書類一式を、工事着手２週間前までに提出すること。

縮 尺 Ｎｏ．図面名称年 月 日特記事項設 計 製 図

 ー設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690.FAX 0267-62-8690

ＡＧ 64163

R８ ．１ 　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事

工 事 名

解体工事 特記仕様書 （２）
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縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１
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配　　置　　図

案　　内　　図

1

6 イチョウ：400φ

5 イチョウ：300φ

4 サクラ：800φ＋300φ

3 サクラ：800φ

イチョウ：500φ2

13

12

11

10 サクラ：600φ

9

8

7 サクラ：600φ

サクラ：800φｘ2本

樹木伐採･伐根

⑪ 複合遊具：7700Wｘ3500Dｘ4500H

⑫ 登り棒：1760Wｘ1760Dｘ2500H

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱
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⑲
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滑り台-１、ハウス-4、ベンチ-2

鉄棒(据置型)：3600Lｘ1000H

ＦＲＰ遊具（据置型）：

遊具・フェンス等撤去

① プレハブ物置：3600Wｘ2200Dｘ2120H

② パイプ物置：1400Wｘ1880Dｘ2100H

③

附属屋・構造物撤去

14

15

16

④ 門柱：380Wｘ370Dｘ1400Hｘ2本

⑤ キャスターゲート：6600Wｘ370Dｘ1400H

⑥ 掲示ショーケース：1800Wｘ400Dｘ1800H
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パイプ物置：3600Wｘ1000Dｘ1800H

フラッグポール：H=6000ｘ1本

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事

17

18

ネットフェンス 1550HｘL=166ｍ

隣地境界線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣
地

境
界

線

隣地境界線

グランド

34

12

⑦

⑧

11

⑩

6

13

⑪

⑬

④

⑤
7

駐車場

①②
1

⑥

5

⑭

⑮

⑯

⑰⑱

⑲

⑲

④

隣
地

境
界

線

⑫

⑨

③

⑨

14
15

9

16

18

プール目隠しフェンス 1200HｘL=15ｍ

道
路
境
界
線

道
 路

花壇ブロック：一式
砂場ブロック：一式
古タイヤ≒100本
古タイヤ（ホイール付）3本

⑲

⑩ プレハブ物置：3430Wｘ2780Dｘ2000H

アスファルト舗装　≒300ｍ2
（建物西・駐車場西）

03

10

2

17 x4

17
8

17
x217x2

x2

⑳

⑳ ⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

⑳

22

23

24

24

21

ゴミ置き場 2100Wx1100Hx1000D
駐車場柵 1150HｘL=4.7ｍ

23

21

22

避難所看板 800Wx2700H

保育園看板 400Wx1500H（ポールは残置）

モミジ：250φ

モミジ：200φ

サクラ：600φ

ミズナラ：300φ

ブドウ：150φ

マツ：100φ

ツツジ：花壇内 9本

雑木：100φ 2本

ミズナラ：300φ

(樹種不明)：300φ

6,00
0

10,000 4,500 12,000 4,500 12,500

43,500

9,000

3
8
,
3
0
0

9
,
0
0
0

2
9
,
3
0
0

7,20
0

1
8
,
8
5
0

ﾈｯ
ﾄ
ﾌ
ｪ
ﾝ
ｽ
 
15
5
0
H

(
ﾈ
ｯ
ﾄ
11
0
0
H
＋

鉄
線

4
5
0
H
)

ﾒｯ
ｼｭ
ﾌｪ
ﾝｽ
 1
20
0H

格
子

ﾌ
ｪﾝ
ｽ
 
80
0
H

目
隠
し
ﾌ
ｪﾝ
ｽ
 
12
0
0
H

ﾈｯ
ﾄﾌ
ｪﾝ
ｽ 
15
50
H

(ﾈ
ｯﾄ
11
00
H＋

鉄
線
45
0H
)

1
4
,
0
0
0

ﾒｯｼｭﾌｪﾝ
ｽ 1200H

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
≒50ｍ2

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去
≒250ｍ2



★

★

★

★

★ ★★ ★

★★

★★

★

★ ★★

★★ ★

★ ★

★★

★★

★★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★

★ ★ ★

★

★

★

★

★  ： アスベスト含有仕上材・（みなし有含む）

★

★

縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ー設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）（佐久）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3
ＴＥＬ0267-62-8690.ＦＡＸ0267-62-8690

G 6 4 1 6 3
仕　　  上　　  表

R８ ．１ 　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
Ａ 04

外 部 仕 上 表

軒　　　　　　　　裏

開 口 部 アルミサッシ、一部スチール戸　　　　　周囲：コーキング施工

北物置屋根：カラー鋼板葺き

テ ラ ス

外　　　　　　　　壁 モルタル刷毛引き　　ＡＥＰリシン吹付

一部人研ぎ：西面窓枠・保育室境壁ボーダー笠木

テラス屋根：タキロン葺き　　　　　床：コンクリート同時コテ仕上（共通）

屋　　　　　　　　根

厨房搬入口屋根：スレート葺き

モルタル塗り◎基　　　　　　　　礎

主屋根：カラー鋼板　ルーフデッキ葺き　＃22　ｔ=0.8　　　　　裏：岩綿吹付　ｔ=15

プロパン庫屋根：カラー鋼板　ルーフデッキ葺き　　　　　裏：スタイロホーム付

内 部 仕 上 表

室　　　名

天井高下　　地 仕　　上

床

仕　　上

幅　　木

下　　地 仕　　上

腰　　壁

下　　地 仕　　上

上　　壁

下　　地 仕　　上

天　　井

モルタル塗りコテ仕上 着色ロックウール吹付 ｔ=15 上り框：人造石研出し

廊 下 ラワン ＯＰ

柱型：柱型：

木造床組＋合板 ラワン ＯＰコルクタイル 繊維壁モルタル.プラスター

ラワン ＯＰ

遊 戯 室

玄 関

ギャラリー裏： プラスター塗り

ス テ ー ジ

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.スプレットサテン塗り

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.スプレットサテン塗り ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.スプレットサテン塗り

ス テ ー ジ 側 室

2250

2400～2600

プラスター塗り

教 材 庫 モルタル塗りコテ仕上モルタル塗りコテ仕上 モルタル塗りコテ仕上 木毛板　ｔ=25

木造床組 ブナフローリング ラワン ＯＰ

3500～5300

モルタル塗り 塗床仕上◎ スレートボード

モルタル塗り プラスター塗り

モルタル塗りコテ仕上

モルタル塗りコテ仕上

モルタル塗りコテ仕上H=1200

モルタル塗りコテ仕上H=1200塗床仕上

2500～4150

2300

モルタル塗りコテ仕上モルタル塗りコテ仕上 木毛板　ｔ=25食 品 庫

便 所

コルクタイル張り

プラスター塗り◎

石膏ボード　ＥＰ

2340

2300

プラスター塗り厨 房 休 憩 室 木造床組＋板

木造床組＋合板

タタミ敷き

ギャラリー床：

繊維壁モルタル.プラスター

事 務 室 プラスター塗り木造床組

木造床組＋合板

ブナフローリング

カーペット敷き

ビニール床タイル

繊維壁モルタル.プラスター

カラープラスター塗りラワンフローリング H=1050 石膏ボード ビニールクロス張り

下 洗 い 室

職 員 便 所 モルタル ＦＲＰ防水

プリント合板 H=900

繊維強化セメント板◎

プラスター塗り◎

プラスター塗り◎

保 育 室 木造床組 ブナフローリング ラワン ＯＰ

◎石膏ボード　ＥＰ

2500

職 員 休 憩 室

スレートボード

磁器モザイクタイル張り◎ ◎モルタル プラスター塗り◎

手洗い流し：人造石研出し長尺ビニールシート

ビニール床タイル

踏込床：

二才児保育踏込 ラワン ＯＰ

石膏ボード ビニールクロス張り

プラスター塗り

プラスター塗り

着色ロックウール吹付 ｔ=15

2490～2690石膏ボード ビニールクロス張りカラープラスター塗り二 才 児 保 育 室 ラワン ＯＰ ラワンフローリング H=1050

調 乳 室 プラスター塗り ◎石膏ボード　ＥＰ 2500木造床組 ブナフローリング ラワン ＯＰ

ホ フ ク 便 所 2490スレートボード磁器モザイクタイル張り◎モルタル プラスター塗り◎ 沐浴流し：人造石研出し

ホ フ ク 踏 込 ラワン ＯＰ

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.ｽﾌﾟﾚｯﾄｻﾃﾝ H=1000

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.ｽﾌﾟﾚｯﾄｻﾃﾝ H=1000

着色ロックウール吹付 ｔ=15 2600～2700

着色ロックウール吹付 ｔ=15 2600～2700

木造床組＋板 石膏ボード ビニールクロス張りラワンフローリング H=1050ラワン ＯＰ

石膏ボード ビニールクロス張り

石膏ボード ビニールクロス張り

ラワン ＯＰ

ラワン ＯＰ

ラワン ＯＰ

2600～2700

2725～2825

2500～3750

2650～2800

2400

2400

2250～2800ホ フ ク 室

プ ロ パ ン 庫

◎

モルタル塗りコテ仕上

長尺ビニールシート

厨 房

モルタル塗りコテ仕上

モルタル塗りコテ仕上 モルタル塗りコテ仕上 モルタル塗りコテ仕上

2400

2400ルーフデッキ現し 裏：断熱付

ビニール床タイル カーペット敷き

カーペット敷き

木造床組+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

木造床組+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

木造床組+ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

タタミ敷き

◎ビニール床シート

タタミ敷き

タタミ敷き

半磁器90角ﾀｲﾙ張りH=1000

半磁器90角ﾀｲﾙ張りH=1000

◎

◎

スラブ面・軒先排水溝：ＣＳＡコンクリート同時コテ仕上　　　　　現在：モルタル＋防水施工◎

◎

◎

ビニールクロス張り有孔石膏ボード

ビニールクロス張り有孔石膏ボード

ビニールクロス張り有孔石膏ボード

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.ｽﾌﾟﾚｯﾄｻﾃﾝ H=1000

ﾓﾙﾀﾙｺﾃ.ｽﾌﾟﾚｯﾄｻﾃﾝ H=1000

カラープラスター塗り

カラープラスター塗り

ラワンフローリング H=1000

凡 例

◎

無印

 ： 調査によりアスベスト含有無し

 ： 同上と同材 及び アスベスト含有無しと判断できるもの

内部床・壁・縁：ユカライト　（付属浸水槽共）
プ ー ル

水 呑 流 し

プールサイド床：コンクリート同時コテ仕上

人造石研出し　　カラーモルタルコテ

主屋根　軒樋：カラー鉄板製　角樋　＃28　　　　　竪樋：塩ビ製　75φ

テラス屋根　軒樋：カラー鉄板製　半丸　　　　　竪樋：カラー鋼板製　60φ
雨　　　　　　　　樋

煙　　　　　　　　突 セメント円筒

◎

備　　考

◎

◎
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監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６
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号
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便所便所

保育室
保育室

保育室
保育室 保育室

教材庫

廊下

調乳

踏込

便所

二才児保育室

遊戯室

ステージ

上部ギャラリー

廊下

ぶどう棚

プール

保育室

廊下

事務室

厨房

玄関 食品庫

プロパン庫

休憩室

記録･下洗い室

職員休憩室

（更衣室）

便所

教材庫

ホフク室

814.671
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：第一次 負圧工事エリア区画（廊下天井 岩綿除去工事）

：第二次 負圧工事エリア区画（各室天井 及び 屋根折版除去工事）

排気装置

クリーンルーム

：ビニールシート端部 密封処理

：測定箇所

排気装置排出口

排出口

一次作業

一次
作業

一次作業

二次作業

二次作業

二次作業

二次作業
二次作業

NO.7 壁：繊維強化セメント板＋パテ材

NO.12 基礎：モルタル

NO.12 基礎：モルタル

NO.8 床：モザイクタイル下地モルタル
NO.9 壁：90角下地モルタル

NO.14 屋根：屋上防水＋モルタル

NO.15 人研流しNO.15 人研流し

NO.16 境壁：人研

NO.16 窓枠：人研

NO.19 床：ビニルシート①＋接着剤

NO.19 床：ビニルシート①＋接着剤

NO.8 床：モザイクタイル下地モルタル
NO.9 壁：90角下地モルタル

NO.14 屋根：屋上防水＋モルタル

NO.21 天井：石膏ボード（平板）

NO.10 外床：モルタル

NO.21 天井：石膏ボード（平板）

NO.21 天井：石膏ボード（平板）

NO.24 壁：プラスター塗り＋モルタル

NO.16 境壁：人研

NO.24 壁：プラスター塗り＋モルタル

NO.24 壁：プラスター塗り＋モルタル

NO.22 天井：有孔石膏ボード

NO.14 屋根：屋上防水＋モルタル

NO.19 床：ビニルシート①＋接着剤

NO.20 床：ビニルシート②＋接着剤

NO.10 外床：モルタル

NO.4 床：塗床・モルタル

NO.8 床：モザイクタイル下地モルタル

NO.9 壁：90角下地モルタル

黒字：アスベスト含有無し

NO.12 基礎：モルタル

NO.15 人研流し

NO.3 床：モルタル

NO.11 プール床・壁：FRP防水＋モルタル

NO.13 外壁：モルタル＋リシン吹付

NO.17 上り框：人研

NO.1 折版屋根裏：吹付ロックウール

NO.2 天井：バーミキュライト吹付

NO.23 天井：壁紙＋パテ材

NO.23 天井：壁紙＋パテ材

NO.18 床：ビニル床タイル＋接着剤

NO.23 天井：壁紙＋パテ材

NO.25 壁：塗装＋繊維壁＋プラスター塗り＋モルタル

NO.25 壁：塗装＋繊維壁＋プラスター塗り＋モルタル

NO.13 外壁：モルタル＋リシン吹付NO.26 サッシ：コーキング材

NO.26 サッシ：コーキング材

NO.18 床：ビニル床タイル＋接着剤

NO.18 床：ビニル床タイル＋接着剤
NO.5 床：FRP防水＋モルタル

（みなし有）天井：壁紙②

（みなし有）床：ビニルシート③＋接着剤

（みなし有）天井：スレートボード

（みなし有）天井：スレートボード

（みなし有）屋根：波スレート

NO.25 壁：塗装＋繊維壁＋プラスター塗り＋モルタル

（みなし有）煙突・煙突穴：セメント円筒（共通）

NO.2 天井：バーミキュライト吹付

NO.6 壁：モルタル

NO.6 壁：モルタル

NO.3 床：モルタル

NO.3 床：モルタル

NO.6 壁：モルタル

NO.26 サッシ：コーキング剤

NO.2 天井：バーミキュライト吹付

：サンプル採取・調査箇所

赤字：アスベスト含有・（みなし有）

NO.13 外壁：モルタル＋リシン吹付

平　面　図　　Ｓ＝1/200
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設計
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有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：２００
平　　面　　図
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06 ーＡ

便所便所

保育室
保育室

保育室
保育室

教材庫

職員休憩室

プール

ステージ

保育室

事務室

廊下

遊戯室

教材庫

便所

廊下

調乳 便所･沐浴室

厨房

休憩

食品庫

玄関

検収室

廊下

　　保育室等の床仕上・木造下地組・造り付収納棚・黒板・掲示板等撤去、厨房機器　設備機器類撤去。

２．外部足場設置、周囲防音シート張り。

　　（煙突セメント円筒は、周囲がコンクリート打設され、躯体と一体になっているので手作業で解体すること）

　　（４ と平行作業、各室の天井はこの時点では残置とする。屋根折版裏の岩綿吹付材（アスベスト含有　レベル１）

　　の剥離落下があるため）

※　アスベスト含有　レベル１　撤去工事前（ビニールシート張り）・工事中・工事後に佐久建設事務所　環境課

１．建物外周部　テラス屋根・鉄骨組等 解体、下駄箱・エアコン屋外機等撤去。

建物解体工事の進め方.一例

３．廊下廻り　負圧工事エリア区画設置（ビニールシート張り）、クリーンルーム設置、排気装置設置。

４．第一次作業 ： 廊下天井　着色ロックウール吹付材（アスベスト含有　レベル１）　除去。

６．第二次作業 ： 各室の天井撤去・屋根折版葺き（裏岩綿吹付 アスベスト含有　レベル１）撤去。

　　 及び 小諸労働基準監督署の立会い検査がある。

８．RC造 建物解体（基礎共）、RC造 プール解体。

７．鉄骨小屋組材撤去。

５．保育室等の　負圧工事エリア区画再設置（ビニールシート張り）。

　　 処理作業後　区画シート撤去前（処理作業室内） 一次作業３点・二次作業５点　とする。

※　アスベスト粉塵濃度測定箇所は、処理作業中３点（セキュリティゾーンの入口１点・負圧粉塵装置の排出吹出口２点）、

ほふく室

保育室 保育室
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※ バルコニー撤去済

※ 庇撤去済

※ 立上り壁無し

※ 庇撤去済

※ 立上り壁無し

※ バルコニー撤去済

縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図
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※ 庇撤去済
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　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
08

テラス屋根：タキロン小波葺き

ST4

プロパン庫屋根：
カラー鋼板小波葺き

勝手口屋根：タキロン小波葺き

テラス屋根：タキロン小波葺き

テラス屋根：タキロン小波葺き

物置屋根：カラー鋼板小波葺き

テラス屋根：タキロン小波葺き

給食資材搬入口屋根：
大波スレート葺き

（アスベスト含有）

(みなしアスベスト含有)

（アスベスト含有）

（アスベスト含有）



※ 建設当初の仕上を示す
　 現況はA-04図(仕上表)による
　 廊下天井：着色岩綿吹付 ｔ=15は
　 アスベスト含有(レベル１)である

※ 庇撤去済

縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

天　井　伏　図
１：２００

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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（アスベスト含有）

仕切り

垂れ壁

（アスベスト含有）

仕切り

梁型
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：２００
床　　伏　　図

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：２００
建 具 リ ス ト

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

建　具　表　（１）
１：１００

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：１００
建　具　表　（２）

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：１００
展　開　図　（１）

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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※ 滑り台撤去済

※ 腰壁：ガラス無し

縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：１００
展　開　図　（２）

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

保育室　詳細図　（１）
１：４０

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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（アスベスト含有）

（アスベスト含有）

（アスベスト含有）
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：４０
保育室　詳細図　（２）

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事
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※ 煙突セメント円筒は、周囲がコンクリート打設され、
躯体と一体になっているので手作業で解体すること）

（アスベスト含有）

（アスベスト含有）
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６
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号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：４０

　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事

二才児保育室　詳細図
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（アスベスト含有）

（アスベスト含有）



※ 角樋

※ 庇撤去済

※ ﾊﾞﾙｺﾆｰ撤去済

※ 滑り台撤去済

※ 腰壁無し
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 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６
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号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１

１：４０
遊戯室　詳細図
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※ 角樋

縮 尺 Ｎｏ．図面名称工 事 名年 月 日特記事項設 計 製 図

 ーＡ設計
監理

有限
会社 中島進設計事務所 登　録

一級建築士事務所（知事）

一級建築士・中島　進（大臣）第１ ２ ４ ６ ２ ６

号

号
長 野 県 佐 久 市 中 込  3 7 1 3 - 5 3

（佐久）

TEL 0267-62-8690. FAX 0267-62-8690

Ｇ 64163

R８ ．１ 　　令和８年度　旧中込第二保育園解体工事

１：４０
１：１００

厨 房　詳細図

展開図
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