
※設計額５０万円～２５０万円 （税込）

代　表　者 変更契約日（第１回）

住　所 変更契約日（第２回）

自 令和6年8月13日 1,375,000 円

至 令和7年3月21日 1,298,000 円

会長　藤原　忠彦 至 円

長野市大字南長野字宮東452-1 至 円
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令和６年度　農村整備事業（農業集落排水施設整備事業）　北岩
尾・落合地区処理施設機能強化対策工事　変更設計・現場監理
支援業務

長野県土地改良事業団体連合会 令和6年8月13日

建設コンサルタント 佐久市　鳴瀬　字　本願

変更設計・現場監理支援業務　一式

　農業集落排水北岩尾・落合地区の処理施設機能強化対策工事（防食工事）において、変更設計書の作成及び現場監
理の業務であり、発注者を支援する業務です。また、この工事は当該施設を稼働しながら行うことから、この業務を履行に
は農業集落排水事業並びに建築本体や機械設備・電気設備などの各専門知識のみならず、処理施設の維持管理に関す
る専門知識も有する必要があります。
　長野県土地改良事業団体連合会は、土地改良法で定めるところにより設立が認められた公法人で、農業集落排水施設
に関する機械設備・電気設備を含めた診断・指導を行い、機能強化対策に関する業務や維持管理業務等の技術支援をし
ており、本業務の履行に必要な専門知識を包括的に有しています。また、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に
基づく発注関係事務（設計・積算補助、監督補助等）を適正かつ公正に行うことができる国県以外の発注者支援機関とし
て、「関東協議会管内農業農村整備事業に係る公共工事の品質確保に関する協議会」により、「農業農村整備事業発注
者支援機関」の認定を受けている県内唯一の機関であるため。
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