

令和5年度 契約(随意契約)情報 (建設コンサルタント等の業務)

※設計額50万円～250万円

(税込)

番号	工事名		請負者	当初契約日	当初工期	予定価格		
	種別		工事場所		代表者	変更契約日(第1回)	変更工期(第1回)	変更契約額(第1回)
			住所	変更契約日(第2回)	変更工期(第2回)	変更契約額(第2回)		
	業務の概要				変更理由			
	選定理由					適用条項		
1	令和5年度 佐久市立中佐都小学校普通教室等改修工事 単価入替業務		有限会社市川測量設計	令和5年4月12日	自 令和5年4月12日	2,156,000 円		
	建築コンサルタント 佐久市塚原808		代表取締役 小林 尚文		至 令和5年5月22日	1,925,000 円		
			佐久市猿久保890-12		至	円		
					至	円		
中佐都小学校普通教室等改修工事 単価入替業務一式								
<p>本業務は、普通教室等改修工事を行うため、内訳書の積算単価入替業務及び図面の修正を行う業務である。業務にあたり、当初設計との整合が図られるため、令和4年度佐久市立中佐都小学校外壁等改修工事 実施設計業務の成果物を基に修正等を行う。業務の発注に当たっては上記の設計業務の受託者で当該業者が業務を効率的に履行できる唯一の者である。なお、当該業者が設計条件及び現場条件を熟知しているため、他者に比べ、迅速かつ的確な業務の履行が可能な当該業者1社を選定する。</p>						地自令第167の2第1項第2号		
2	令和4年度(繰越) 佐久市立臼田中学校空調設備設置工事 単価入替業務		株式会社ガド建築設計事務所	令和5年4月25日	自 令和5年4月25日	1,386,000 円		
	建築コンサルタント 佐久市下越286番地1		代表取締役 新井 晃		至 令和6年3月11日	1,320,000 円		
			佐久市中込726-1		至	円		
					至	円		
下記中学校の空調設備設置工事 単価入替業務一式 臼田中学校								
<p>本業務は、平成30年度佐久市立臼田中学校空調設備設置工事設計業務の成果品を基に、内訳書の積算単価入替業務に加え、図面の修正を行う業務である。上記の設計業務を履行しており、設計条件及び現場条件を熟知しているため、設計内容の整合や整備済みの設備との統一が図られる唯一の業者で、迅速かつ的確な業務の履行が可能な当該業者1社を選定する。</p>						地自令第167の2第1項第2号		

令和5年度 契約(随意契約)情報 (建設コンサルタント等の業務)

※設計額50万円～250万円

(税込)

番号	工事名		請負者	当初契約日	当初工期	予定価格
	種別	工事場所	代表者	変更契約日(第1回)	変更工期(第1回)	当初契約金額
			住所	変更契約日(第2回)	変更工期(第2回)	変更契約額(第2回)
	業務の概要			変更理由		
	選定理由				適用条項	
3	令和4年度(繰越) 佐久市立東小学校他1校空調設備設置工事 単価入替業務		株式会社町田設計	令和5年4月25日	自 令和5年4月25日	2,499,200 円
					至 令和6年3月11日	2,475,000 円
	建築コンサルタント	佐久市志賀6128番地1 他1箇所	代表取締役 石田 智恵		至	円
			佐久市岩村田北1-17-12		至	円
下記小中学校の空調設備設置工事 単価入替業務一式 東小学校 東中学校						
本業務は、平成30年度佐久市立東小学校他1校空調設備設置工事設計業務の成果品を基に、内訳書の積算単価入替業務に加え、図面の修正を行う業務である。上記の設計業務を履行しており、設計条件及び現場条件を熟知しているため、設計内容の整合や整備済みの設備との統一が図られる唯一の業者で、迅速かつ的確な業務の履行が可能な当該業者1社を選定する。					地自令第167の2第1項第2号	